ORÇAMENTO - REFORMULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SITE

Instituto Minoru

1. Objetivo do projeto

Reformular o site institucional do Instituto Minoru, modernizando sua estrutura visual e tecnológica, reforçando a segurança digital e melhorando a velocidade, a estabilidade e a experiência de navegação em computadores, tablets e celulares.

O projeto também contempla a análise dos problemas de segurança identificados na instalação anterior do WordPress, buscando reduzir os riscos de novas invasões.

2. Escopo dos serviços

2.1. Análise técnica e segurança digital

- Avaliação da instalação atual do WordPress e da possível invasão.
- Verificação de arquivos suspeitos, plugins, temas e usuários administrativos.
- Análise da disponibilidade e integridade dos arquivos, do banco de dados e dos backups.
- Identificação de vulnerabilidades e configurações inadequadas.
- Implementação de medidas de proteção, atualização e controle de acesso.
- Configuração de backups periódicos e procedimentos básicos de recuperação.

2.2. Reformulação do site institucional

- Modernização do layout e da identidade visual digital.
- Reorganização das páginas e dos conteúdos institucionais.
- Aprimoramento da navegação e da localização das informações.
- Padronização de cabeçalho, rodapé, menus e elementos visuais.
- Organização de imagens, textos, notícias e demais conteúdos.
- Manutenção do WordPress como gerenciador de conteúdo, permitindo atualizações futuras sem depender de programação para tarefas rotineiras.
- Migração e reaproveitamento dos conteúdos existentes que forem considerados íntegros e adequados.

2.3. Otimização para dispositivos móveis

- Adaptação do layout para celulares, tablets e computadores.
- Ajuste de menus, botões, imagens, textos e elementos interativos.
- Otimização das imagens para reduzir o tempo de carregamento.
- Revisão de elementos que possam prejudicar a navegação em telas menores.
- Testes de usabilidade em diferentes tamanhos de tela e navegadores.

2.4. Desempenho e fluidez

- Análise dos principais fatores que afetam a velocidade do site.
- Otimização de imagens, arquivos e recursos carregados pelas páginas.
- Configuração de mecanismos de cache, quando compatíveis com a hospedagem.
- Revisão de plugins e componentes que possam comprometer o desempenho.
- Testes de velocidade, carregamento e funcionamento das páginas.
- Recomendações para melhorias na hospedagem, caso sejam necessárias.

2.5. SEO e presença digital

- Configuração básica de SEO técnico.
- Revisão de títulos, descrições e estrutura dos endereços das páginas.
- Organização dos cabeçalhos e conteúdos para facilitar a compreensão pelos mecanismos de busca.
- Verificação do sitemap e das configurações de indexação.
- Orientações para acompanhamento pelo Google Search Console.

2.6. Testes, publicação e entrega

- Testes dos links, menus, formulários e funcionalidades contempladas.
- Verificação da compatibilidade com dispositivos móveis.
- Revisão de segurança e desempenho antes da publicação.
- Publicação da nova versão após validação.
- Orientação básica para atualização de textos, imagens e notícias no WordPress.

3. Benefícios esperados

- Site institucional mais moderno, organizado e funcional.
- Maior proteção contra tentativas de invasão.
- Melhor experiência de navegação em dispositivos móveis.
- Redução do tempo de carregamento, conforme as condições da hospedagem e do conteúdo.
- Maior facilidade para atualizar informações institucionais.
- Melhor estrutura técnica para mecanismos de busca.
- Maior facilidade de manutenção e evolução futura do site.

4. Condições e observações

O escopo definitivo será confirmado após a avaliação técnica da instalação existente, da hospedagem e dos conteúdos disponíveis.

A recuperação de arquivos comprometidos, a migração de dados e a reconstrução de funcionalidades dependerão das condições encontradas. Serviços de terceiros, contratação ou mudança de hospedagem, licenças pagas e funcionalidades não previstas neste escopo serão apresentados separadamente, mediante aprovação.

As melhorias de segurança e desempenho reduzem riscos e gargalos identificados, mas não representam garantia absoluta contra invasões ou de velocidade específica em todas as condições de acesso.

5. Investimento e prazo

Investimento total: R$ 800,00 (serviço site) + R$ 100,00 (instalação Cloudflare - parcela única)

Prazo estimado: a definir após avaliação do escopo.

Forma de pagamento: 2 parcelas de R$ 400,00 - entrada para começar o trabalho e R$ 400,00 no final.

Instalação do CloudFlare: Cria uma conexão de saída segura e criptografada (sem precisar abrir portas no firewall ou expor o IP público) para publicar serviços e homelabs com segurança.

Manutenção e atualizações: Após serviços feito, será necessário o serviço de manutenção para garantir as atualizações e otimizações necessárias: R$ 250,00

A execução será iniciada após a aprovação do orçamento e a disponibilização dos acessos necessários.

Responsável pelo projeto: Estúdio LZ